

平成23年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 原 修



工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	大白川(大ハゲ谷)復旧治山工事	大野郡白川村 大白川国有林 4344林班	6ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工補修 5基 539.7m3	一般競争	¥25,154,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成23年7月	平成23年12月	¥20,536,500-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県大野郡白川村平瀬396-22 小坂建設株式会社 代表取締役 小坂勝美

契約月日 平成23年6月24日

契約金額 ¥24,990,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 大白川(大ハゲ谷)復旧治山工事
2. 所 属 事 務 所 飛騨森林管理署
3. 入 札 公 告 日 平成23年5月23日
4. 競争参加資格確認結果通知期限 平成23年6月9日

[illegible]

入札筆記書

調達案件番号

003804010020110004

調達案件名称

中部森林管理局 飛騨森林管理署 大白川(大ハゲ谷)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
小坂建設株式会社		23,800,000	121	50.84	落札
御母衣建設(株)		25,600,000			
森建設株式会社		27,100,000			
大山土木(株)		入札書不着			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成23年6月22日

部 署

中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 25,154,000

予定価格 (税込み) 26,411,700

調査基準価格 (税抜き) 20,536,500

基準評価値 39.755

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

原修



立会担当署名

室崎浩伸



<事後公表用>

平成23年度

工事名 大白川（大ハゲ谷）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県大野郡白川村 大白川国有林4344林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	第1号コンクリートブロック谷止工補修	142.200	m3		3,699,000	
2	第2号コンクリートブロック谷止工補修	69.000	m3		1,787,000	
3	第3号コンクリートブロック谷止工補修	111.900	m3		2,973,000	
4	第4号コンクリートブロック谷止工補修	113.100	m3		2,973,000	
5	第5号コンクリートブロック谷止工補修	103.500	m3		2,731,000	
	細 計				14,163,000	
	仮 設 工	1	式	—	499,000	
	計				14,662,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,000,000	
	計				16,662,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,650,000	
	計				22,312,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,842,000	
	合 計				25,154,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,257,700	
	総 計				26,411,700	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

1/5 頁

[illegible]

<事後公表用>

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

2/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 11.1

3/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

4/5 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver 11.1

5/5 頁

[illegible]