


## 平成 23 年度 伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所長 水野 拓郎



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
29	平成23年度 蛇洞沢復旧治山工事	長野県飯田市上飯田 松川入	平成24年3月6日 ～ 平成24年10月16日	治山工事	山腹工 0.15ha	一般競争入札	23,321,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年3月	19,540,950

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所

長野県飯田市上久堅1087番地1

株式会社 内山組 代表取締役 松枝 清

契約年月日

平成24年3月5日

契約金額

¥24,150,000.-

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式 2 競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日

変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

1. (1) 中部森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
  - (2) 平成8年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。
  - (3) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。
- 上記のほか、入札公告の「2 競争参加資格」による。

2. 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

## 入札筆記書

調達案件番号

003804002020110027

調達案件名称

中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 平成23年度蛇洞沢復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			入札第3回			結果
		金額	技術評価点	評価値	金額	技術評価点	評価値	金額	技術評価点	評価値	
(株)内山組		25,700,000			24,800,000			23,000,000	120	52.173	落札
木下建設(株)		27,100,000			辞退						
尾澤建設(株)		27,200,000			辞退						

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年3月1日

部署

中部森林管理局伊那谷総合治山事業所

入札書比較価格 (税抜き) 23,321,000

予定価格 (税込み) 24,487,050

調査基準価格 (税抜き) 19,540,950

基準評価値 42.879

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

水野拓郎



立会担当署名

志水草彦





<事後公表用>

平成23年度

工事名 平成23年度 蛇洞沢復旧治山工事

工事場所： 長野県飯田市上飯田松川入

飯田治山事業所

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.150	Ha		10,671,000	
	細 計				10,671,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,776,000	
	計				13,447,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,926,000	
	計				15,373,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,297,000	
	計				20,670,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,651,000	
	合 計				23,321,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,166,050	
	総 計				24,487,050	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	山腹工		0.150	Ha	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-108	60050 練ﾌﾞｯｸﾞ積土留工 I	裏込・基礎・天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18.400	m <sup>2</sup>	
合 20-108	60070 練ﾌﾞｯｸﾞ積土留工 II		56.200	m <sup>2</sup>	
合 20-108	60080 丸太積土留工		10.500	m <sup>2</sup>	
合 20-108	60090 ふとんかご土留工		34.000	m	
合 20-108	60100 軽量ﾏｯﾄ水路工		68.000	m	
合 20-108	60110 植生土のう筋工		152.000	m	
合 20-108	60120 丸太筋工		148.000	m	
合 20-108	60130 植生ﾏｯﾄ伏工		821.700	m <sup>2</sup>	
合 20-108	60140 特殊配合ﾓﾙﾀﾙ吹付工 A		498.900	m <sup>2</sup>	
合 20-108	60150 特殊配合ﾓﾙﾀﾙ吹付工 B		570.600	m <sup>2</sup>	
合 20-108	60160 横断排水溝	U-D300B	11.000	m	
合 20-108	60170 木製横断排水溝	排水工A	26.000	m	
合 20-108	60180 横断排水溝清掃工 A	U-D300B	1.000	箇所	
合 20-108	60190 横断排水溝清掃工 B	U-D360B	2.000	箇所	
合 20-108	60200 ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工	舗装厚=0.15m	87.800	m <sup>2</sup>	
合 20-108	60210 水路口設置工		1.000	箇所	

