

平成23年度 南信森林管理署 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 竹内 正比古

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	笹ヶ平復旧治山工事	長野県 伊那市 長谷 黒河内 内国有林247林班	平成24年3月13日 ～ 平成24年10月10日	治山工事	山腹工 2.26 ha 植生土のう水路工 (B) 131.5 m 丸太柵工 686.0 m 植生マット伏工 3362.0 m ²	総合評価落札方式 (簡易型)	39,655,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年3月	32,637,150

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所：長野県駒ヶ根市上穂栄町18番6号
商号又は名称：株式会社 吉澤組 代表取締役 吉澤 利文
契約年月日：平成24年3月12日 契約金額：40,950,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

○契約変更 (変更した場合のみ)

理由
上記工事は工事進行中 が であつたため、 について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。
変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○ 予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804006020110018

調達案件名称

林野庁南信署 笹ヶ平復旧治山工事【総合評価落札方式・国庫債務】

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社吉澤組		39,000,000	120	30.769	落札
(株)小平建設		40,800,000			
宮下建設株式会社		41,500,000			
株式会社水野組		辞退			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年3月9日

部署

中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 39,655,000


予定価格 (税込み) 41,637,750

調査基準価格 (税抜き) 32,637,150


基準評価値 25.217

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

竹内 正比 

立会担当署名

花川 浩 

<事後公表用>

平成23年度

工事名 笹ヶ平復旧治山工事

工事場所： 長野県伊那市長谷 黒河内国有林247林班

南信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	2.260	Ha		21,704,000	
	細 計				21,704,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,389,000	
	計				24,093,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,919,000	
	計				27,012,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	8,322,000	
	計				35,334,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,321,000	
	合 計				39,655,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,982,750	
	総 計				41,637,750	

