別記様式2

平成23年度　東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　永井　寛

工事番号	工　事　名　称	工　事　場　所	工　期	工事種別	工　事　概　要	入札及び契約方式	予　定　価　格
	上矢作(ホコロ沢2)復旧治山工事	岐阜県恵那市上矢作町	193 日	治山工事	谷止工　1基	一般競争入札	¥19,833,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年3月	平成24年9月	¥16,583,350

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。本工事は一般競争入札総合評価方式(簡易型)による入札である。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市付知町5068番地の3　　契約年月日　H24.2.27

付知土建株式会社　　代表取締役　三尾　秀和　　契約金額　¥19,425,000

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し。

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号　　003804012020110016
調達案件名称　　中部森林管理局　東濃森林管理署　上矢作(ホコロ沢2)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術評価点	評価値	金額	技術評価点	評価値	
付知土建株式会社		20,000,000			18,500,000	121	65.405	落札
株式会社矢野土木		24,000,000			辞退			
(株)阿佐木建設		23,500,000			辞退			
株式会社佐々木工務店		23,900,000			辞退			
有限会社共和土木		23,300,000			辞退			

結　　果　　落札者決定
入札執行月日　　平成24年2月22日
部　　署　　中部森林管理局東濃森林管理署

入札書比較価格　(税抜き)　19,833,000
予定価格　(税込み)　20,824,650
調査基準価格　(税抜き)　16,583,350
基準評価値　50.421

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名　　東濃森林管理署長　永井寛

立会担当署名　　総務課長　那須正彦

競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称	中部森林管理局 東濃森林管理署 上矢作(ホコロ沢2)復旧治山工事
調達案件番号	003804012020110016
管理コード	120-0001
担当者	永井寛
参加申請締切日時	平成24年02月01日 17時00分
確認通知書発行開始日時	平成24年02月01日 17時00分

最新更新日時　2012.02.29 16:34

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成／発行 ▽全て	通知書	修正／再通知	参照	取消し
1	付知土建株式会社		◉	○		表示		未	
2	株式会社矢野土木		◉	○		表示		未	
3	(株)阿佐木建設		◉	○		表示		済	
4	株式会社佐々木工務店		◉	○		表示		済	
5	有限会社共和土木		◉	○		表示		済	

＜事後公表用＞

平成23年度

工事名　上矢作（ホコロ沢２）復旧治山工事

工事場所：　岐阜県恵那市上矢作町上村恵那国有林1076･1077林班

東濃森林管理署

＜事後公表用＞

施 業 経 費 内 訳 書

Ver11.2

明細No	工　　種	数　量	単 位	単 価	金　額	備　考
1	ホコロ沢第７号コンクリート谷止工	392.300	m3		10,425,000	
	細　計				10,425,000	
	仮 設 工	1	式	－	872,000	
	計				11,297,000	
	間接工事費　共通仮設費	1	式	－	1,639,000	
	計				12,936,000	
	間接工事費　現場管理費	1	式	－	4,614,000	
	計				17,550,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	－	2,283,000	
	合　計				19,833,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	－	991,650	
	総　計				20,824,650	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver11.2

明細表No	工　　種	構　造　等	数 量	単位	
1	ホコロ沢第７号コンクリート谷止工		392.300	m3	

単価No		名　　称	仕様・摘要	数 量	単位	
合 20-13	60003	コンクリート（ポンプ打設）		392.300	m3	
合 1-4-1	1352	圧縮紙管布設[600mm]　（普）		6.800	m	
合 20-13	60004	伸縮継目		21.000	m2	
合 20-13	60005	土石床堀		534.000	m3	
合 20-13	60006	岩石床堀		71.000	m3	
合 20-13	60007	コンクリート間詰工		3.400	m3	
合 20-13	60010	大転石練積間詰工		9.000	m2	
合 20-13	60013	練積間詰工（A）		5.200	m2	
合 20-13	60014	丸太積間詰工		3.000	m2	
合 20-13	60015	木柵工		2.900	m	
合 20-13	60016	前庭部埋戻	3600/35*0.59*0.65＝39.4m3	1.000	式	
合 1-8-12	3322	堤名板取付　　（普）	40*55cm 2000m3未満	1.000	枚	
合 1-8-12	3225	鉄筋階段布設　（普）		10.000	本	