

平成29年度 木曽森林管理署南木曽支署公共工事契約状況

平成30年3月1日

分任支出負担行為担当官

木曽森林管理署南木曽支署長 酒向 邦夫

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
中ノ沢林業専用道新設工事	長野県木曽郡南木曽町 南蘭国有林605は林小班ほか		林道工事	林業専用道新設 延長260m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,883,000 円	22,080,890 円	平成29年7月7日	長野県木曽郡南木曽町読書3669-13 株式会社 名工土木 代表取締役 大沢 謙一		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
24,000,000 円	平成29年8月	平成30年2月			

備考

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 最終変更
・変更契約年月日: 平成30年2月14日
・変更後の契約金額(税抜き) 24,000,000円
・変更の理由: 最終出来高確認により数量が確定したので
- 成績評定の結果
評定点 84 点