

入札筆記書

調達案件番号

003804003020090011

調達案件名称

中部森林管理局 北信森林管理署 朴ノ木沢林道外1改良工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
伊東建設(株)		4,550,000	落札
株式会社和田組		4,950,000	
信州林業(株)		5,070,000	
大新土木株式会社		辞退	
有限会社新栄テック	紙業者	辞退	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年7月27日

部 署

中部森林管理局北信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 5,268,000

予定価格 (税込み) 5,531,400

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

中嶋 勝浩



立会担当署名

田村 英雄



平成 21 年度 北信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長 岡 義人



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予定価格
8	朴ノ木沢林道外 1 改良工事	長野県下高井郡野沢温泉村 巢鷹山国有林 131 号林小班外	平成 21 年 7 月 31 日 ～ 平成 21 年 10 月 30 日	土木工事	測点 自 300m 測点 至 1,960m 工事延長 631m 幅員 3.6m	一般競争入札	5,531,400 円
○ 入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 (別紙様式 1 入札筆記書のとおりに)					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成 21 年 8 月	平成 21 年 10 月	円

- 当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(別紙様式 2 競争参加資格確認結果通知書のとおりに)
- 契約変更理由
上記工事は工事進行中 が であったため について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。
変更契約月日 平成 年 月 日
- 予決令 73 条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
資格及びその理由
- 予決令 86 条第 1 項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯
- 予決令 89 条の次順位者を落札者とした場合、及び予決令 91 条第 2 項を適用した契約を行った場合の経緯及び理由等

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 朴ノ木沢林道外1改良工事
2 所属事務所 北信森林管理署
3 入札公告日 平成21年6月30日
4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成21年7月16日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
伊東建設株式会社	有	
株式会社和田組	有	
信州林業株式会社	有	
大新土木株式会社	有	
有限会社新栄テック	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合は「有」と記載し、資格がないと認めた場合は「無」と記載すること。
2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成21年度

工事名 朴ノ木沢林道外1改良工事

工事場所： 長野県下高井郡野沢温泉村 巢鷹山国有林131㍿林小班

北信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		3,081,000	
	細 計				3,081,000	
	仮 設 工	1	式	—	89,000	
	計				3,170,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	405,000	
	計				3,575,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	1,024,000	
	計				4,599,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	669,000	
	合 計				5,268,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	263,400	
	総 計				5,531,400	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 9. 1

1/1 頁

[illegible]