

平成21年度 北信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長 岡 義人



工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
5	高山（窓沢）復旧治山工事	長野県上高井郡高山村 高山国有林1091林班	平成21年7月9日 ～ 平成22年2月3日	治山工事	溪間工1.5基 No.5コンクリート谷止工補修 414.1 m3 No.6コンクリート床固工 251.3 m3	総合評価落札方式 （簡易型）	39,721,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成21年7月	31,846,700

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等
住 所：長野県須坂市墨坂南3-10-8
商号又は名称：マツナガ建設株式会社 代表取締役 和田 久男
契約年月日：平成21年7月8日 契約金額：40,740,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとお

○契約変更（変更した場合のみ）
理由

変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○ 予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804003020090006

調達案件名称

中部森林管理局 北信森林管理署 高山(窓沢)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
マツナガ建設株式会社		38,800,000	113	29.123	落札
大新土木株式会社		39,900,000	112	28.07	
信州林業(株)		40,600,000	115	28.325	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年7月6日

部 署

中部森林管理局北信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 39,721,000

予定価格 (税込み) 41,707,050

調査基準価格 (税抜き) 31,846,700

基準評価値 25.175

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡 義人



立会担当署名

田村 英雄



様式 2

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 高山（窓沢）復旧治山工事
2 所 属 事 務 署 北信森林管理署
3 入 札 公 告 日 平成21年6月5日
4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成21年6月30日

[illegible]

<事後公表用>

平成21年度

工事名 高山（窓沢）復旧治山工事

工事場所： 長野県上高井郡高山村 高山国有林1091林班

北信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No.5コンクリート谷止工補修	414.100	m3		13,424,000	
2	No.6コンクリート床固工	251.300	m3		8,063,000	
	細 計				21,487,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,409,000	
	計				23,896,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,163,000	
	計				27,059,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	8,334,000	
	計				35,393,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,328,000	
	合 計				39,721,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,986,050	
	総 計				41,707,050	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 9. 1

1/2 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 9. 1

2/2 頁

[illegible]