

平成21年度 北信森林管理署 公共工事契約状況



分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長 岡 義人

工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	朝日山山地災害総合減災対策治山工事	長野県長野市茂菅朝日山 国有林1068林班	平成22年3月4日 ～ 平成22年8月30日	治山工事	溪間工315.9m3 No.8コンクリート谷止工 315.9 m3	総合評価落札方式 (簡易型)	24,480,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成22年3月	平成22年8月	19,985,500

○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額
別紙入札筆記書のとおり

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所：長野市鬼無里2217-1
商号又は名称：信州林業株式会社 代表取締役社長 清水 満
契約年月日：平成22年3月3日 契約金額：25,620,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2 競争参加資格結果のとお

○契約変更（変更した場合のみ）
理由

変更契約年月日 平成 年 月 日

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告2の「競争参加資格」による。

○ 予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

○ 予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札者決定までの経緯

○ 予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804003020090022

調達案件名称

中部森林管理局 北信森林管理署 朝日山山地災害総合減災対策治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
信州林業(株)		24,400,000	122	50	落札
株式会社和田組		29,700,000			
伊東建設(株)		31,500,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年2月26日

部 署

中部森林管理局北信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 24,480,000

予定価格 (税込み) 25,704,000

調査基準価格 (税抜き) 19,985,500

基準評価値 40.849

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡 義人



立会担当署名

田村 英雄



競争参加資格確認結果通知書

[illegible]

< 事後公表用 >

平成21年度

工事名 **朝日山山地災害総合減災対策治山工事**

工事場所： 長野県長野市茂菅朝日山国有林1068林班

北信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No.8コンクリート谷止工	315.900	m3		11,982,000	
	細 計				11,982,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,180,000	
	計				14,162,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,089,000	
	計				16,251,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,457,000	
	計				21,708,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,772,000	
	合 計				24,480,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,224,000	
	総 計				25,704,000	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver 9.2

1/1 頁

[illegible]