別紙様式3

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数（※契約相手方が公社法又は公益団法人（特	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益団社法人又は公益団法人（特例社法人又は特例財	特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備　考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限				公益法人の区分	国所管、都道府県管の区分						
姥ナギ沢復旧治山工事 岐阜県中津川市神坂湯舟沢国有林地内 平成26年3月19日～平成26年12月10日 [治山工事]	分任支出負担行為担当官 東濃森林管理署長 枝澤修	岐阜県中津川市付知町8577-4	平成26年3月18日	石橋建設株式会社	岐阜県中津川市坂下１６８６－１	予決令第99条の2（不落・不調随意契約）	平成26年3月13日に一般競争入札を行い、同日再々入札を行ったが不落となった。本工事は保安林機能を高めるための防災工事であり、下流域の安心・安全を確保するために必要性が強く望まれていることから、事業完了までの工事期間、品質の確保を図るため不落・不調随意契約した。	－	－	62,076,240	61,560,000	99.1%	－	－	－	－	－	－	－	－
カラ沢水源地域整備工事 長野県木曽郡王滝村王滝国有林地内 平成26年3月24日～平成26年12月25日 [治山工事]	分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 高嶋伸二	長野県木曽郡上松町正島町1-4	平成26年3月20日	株式会社 吉澤組	長野県駒ヶ根市上穂栄町18-6	予決令第99条の2（不落・不調随意契約）	平成26年3月19日に一般競争入札を行い、同日再々入札を行ったが不落となった。本工事は電源用水や地域住民の生活用水を確保するための防災工事であり、下流域の安心・安全を確保するために必要性が強く望まれていることから、事業完了までの工事期間、品質の確保を図るため不落・不調随意契約した。	－	－	114,758,640	114,480,000	99.7%	－	－	－	－	－	－	－	－