令和6年度　愛知森林管理事務所　　林道工事　　発注見通し

令和6年4月8日
分任支出負担行為担当官
中部森林管理局
愛知森林管理事務所長　池戸　健志

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	栃洞金沢林道(栃洞)改良工事	愛知県北設楽郡設楽町　段戸国有林 101林班外	約5ヶ月	林道工事	改良　20m	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）	コンクリート　約70m3	
2	栃洞金沢林道(栃洞)その2改良工事	愛知県北設楽郡設楽町　段戸国有林 101林班外	約6ヶ月	林道工事	改良　30m	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第2四半期 （概ね9月を予定）	コンクリート　約150m3	
3	弁財峠林業専用道新設工事	愛知県北設楽郡設楽町　段戸国有林 110林班外	約7ヶ月	林道工事	新設　500m	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第2四半期 （概ね7月を予定）	コンクリート　約25m3 再生骨材　約220m3	