令和8年度　岐阜森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和８年７月２日
分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長　神崎　弘治

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期（履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	若栃椹谷林道（下）改良工事	岐阜県下呂市小坂町大洞	約7ヶ月	林道工事	改良　延長23m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	コンクリート擁壁工 108.7m3ほか	令和８年度当初予算
2	滝上林道改良工事	岐阜県下呂市小坂町岩崎 滝上国有林245林班ほか	約5ヶ月	林道工事	改良　延長200m	1.4千万円未満	一般競争入札（価格競争）	第2四半期（概ね9月を予定）	アスファルト舗装補修 300m2ほか	令和８年度当初予算
3	飛騨川流域林道路体改良工事	岐阜県下呂市馬瀬中切ほか	約5ヶ月	林道工事	改良・維持	1.4千万円未満	一般競争入札（価格競争）	第2四半期（概ね8月を予定）	コンクリートU型横断溝 5.0mほか	令和８年度当初予算
4	川上本谷林道（川上）イヤマ谷橋梁改良工事	岐阜県下呂市馬瀬川上 川上国有林1021林班ほか	約8ヶ月	林道工事	改良　延長29m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	PCB除去 橋長　29m	令和７年度補正予算
5	室兼林道19号橋梁ほか１改良工事	岐阜県加茂郡七宗町上麻生 七宗国有林1246林班ほか	約7ヶ月	林道工事	改良　延長22m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	PCB除去 19号・23号合計橋長　22m	令和７年度補正予算
6	阿多粕鈴蘭林道（上）２災害復旧工事	岐阜県下呂市小坂町門坂 門坂国有林6林班ほか	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事　延長43m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札（総合評価）	公告済	コンクリート擁壁工 215.7m3ほか	令和７年度補正予算