
※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方式

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事
岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有
林215林班

約8ヶ月 治山工事 山腹工0.63ha
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね6月を予定）

現場吹付法枠約530m2

2 大河原（越山谷）復旧治山工事
岐阜県本巣市根尾 大河原国有林
3026林班

約8ヶ月 治山工事 渓間工0.4基
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

コンクリート約310ｍ3

3 御厩野（白谷）復旧治山工事
岐阜県下呂市御厩野 御厩野国有林
1133林班

約8ヶ月 治山工事 渓間工1基
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

コンクリート約310m3

4 七宗（岩井谷）予防治山工事
岐阜県加茂郡七宗町 七宗国有林
1227林班

約6ヶ月 治山工事 渓間工1基
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね6月を予定）

コンクリート約120ｍ3

5 椹谷（唐谷）復旧治山工事
岐阜県下呂市小坂町落合 落合国有
林133林班

約8ヶ月 治山工事 渓間工1基
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

コンクリート約770ｍ3

6 滝波谷2復旧治山工事 岐阜県関市板取 滝波谷 約9ヶ月 治山工事 渓間工0.2基
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね6月を予定）

ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ約1000ｍ3

7 大ツゲ谷復旧治山工事 岐阜県関市板取 大ツゲ谷 約8ヶ月 治山工事 渓間工0.4基
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね6月を予定）

コンクリート約550ｍ3

8 大ツゲ谷（五の沢）復旧治山工事 岐阜県関市板取 大ツゲ谷 約8ヶ月 治山工事 山腹工1.41ha
1億円以上1.5億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

金網約1650m2

9 若栃（日面谷２）復旧治山工事
岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有
林149林班

約7ヶ月 治山工事 渓間工補修1基
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね6月を予定）

コンクリート約410ｍ3
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