

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	阿多野郷林道第3号橋梁ほか改良工事	岐阜県高山市高根町阿多野郷 阿多野郷国有林1124林班ほか	約8ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 2橋(41.0m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	
2	高山地区路体改良工事	岐阜県高山市清見町大原 マツ谷国有林20林班ほか	約5ヶ月	林道工事	路体改良工事	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
3	久々野地区路体改良工事	岐阜県高山市朝日町黒川 鈍引沢国有林1274林班ほか	約5ヶ月	林道工事	路体改良工事	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
4	古川地区路体改良工事	岐阜県高山市清見町池本 池本山国有林3040林班ほか	約5ヶ月	林道工事	路体改良工事	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
5	荘川地区維持修繕工事	岐阜県高山市荘川町一色 一色国有林4143林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持修繕工事	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
6	神岡地区維持修繕工事	岐阜県高山市上宝町荒原 東俣国有林2236林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持修繕工事	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
7	鎌ヶ峰林道第 2 号橋梁改良工事	岐阜県高山市高根町日和田 鎌ヶ峯国有林1175林班	約7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(14.4m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
8	小ヌクイ谷林道第 1 号橋梁改良工事	岐阜県高山市一之宮町金山平	約7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(24.6m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
9	池本山林道第 1 号橋梁改良工事	岐阜県高山市清見町池本 池本山国有林3042林班	約7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(11.4m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
10	日照岳林道小黒谷橋梁改良工事	岐阜県高山市荘川町尾上郷小黒谷	約10ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(56.0m) (PCB除去含む)	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
11	森茂木谷(木谷)林道帰雲橋梁ほか改良工事	岐阜県大野郡白川村木谷ほか	約8ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 2橋(24.9m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算
12	打保金木戸(打保)林道打保谷橋梁改良工事	岐阜県飛騨市神岡町打保 金木戸国有林2013林班	約7ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 1橋(12.4m) (PCB除去含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	橋梁足場工 PCB環境対策資機材ほか	R7年度補正予算