
※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期間）
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方式

入札時期 主要資材見込み量 備考

18 彦谷（本流）復旧治山工事
岐阜県高山市清見町 彦谷国有林
3026・3031林班

約7ヶ月 治山工事 渓間工 1基
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

コンクリート谷止工 約224.3m3 R７当初

19 福地（オソブ谷上流）２復旧治山工事
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地 福
地国有林2202林班外

約5ヶ月 治山工事 資材運搬路補修  140m
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね4月を予定）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁（C）約125.8m2、
コンクリート路面工 約153.3m2ほか

R７当初

20 乗鞍（池之俣）復旧治山工事
岐阜県高山市丹生川町 乗鞍国有林
100林班

約6ヶ月 治山工事 山腹工 0.15ha
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

ｺﾝｸﾘｰﾄ根固工 16.8m3、ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工
40m2、ﾛｰﾌﾟ掛工 90.9mほか

R７当初

21 麦島（麦島谷）復旧治山工事
岐阜県高山市清見町 麦島国有林27
林班

約5ヶ月 治山工事 山腹工 0.06ha
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね6月を予定）

木製校倉式土留工 36.0m2、特殊吹
付工 664m2ほか

R７当初
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