
※令和８年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方法

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 朝日山復旧治山工事
長野県長野市　朝日山国有林1068林
班

約９ヶ月 治山工事 山腹工　0.30ha
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね4月を予定）

高強度ネット　420ｍ２ 令和8年度当初予算

2 保科川上流復旧治山工事
長野県長野市　保科山国有林1072林
班

約8ヶ月 治山工事 山腹工　0.26ha
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

木製枠土留工　169.2m2
丸太筋工　　305m

令和8年度当初予算

令和8年1月13日

北信森林管理署長　林　満

令和8年度 北信森林管理署 治山工事 発注予定情報


