令和8年度　北信森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和８年７月１日
分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　屋敷　昌司

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	四ノ宮林道改良工事	長野県下高井郡木島平村往郷山国有林148林班ほか	約6ヶ月	林道工事	改良　52m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート擁壁工 128.8m3	
2	長野地区維持修繕工事	長野県長野市保科山国有林ほか	約7ヶ月	林道工事	維持修繕	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	再生骨材約480m3	
3	飯山地区維持修繕工事	長野県下高井郡木島平村往郷山国有林ほか	約7ヶ月	林道工事	維持修繕	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	再生骨材約470m3	