

治山工事 発注予定情報

令和7年12月5日

※令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

中部森林管理局

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

伊那谷総合治山事業所長 中嶋 章

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	鳶ヶ巣2復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約10ヶ月	治山工事	山腹工補修 1.61ha	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね2月を予定)	特殊配合モルタル 約40,000kgほか	令和7年度 補正予算
2	箒沢（小船沢）復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約10ヶ月	治山工事	山腹工 0.25ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約29.5m3 モルタル 約66.1m3ほか	令和7年度 補正予算
3	しらび平復旧治山工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2111林班	約10ヶ月	治山工事	山腹工 0.14ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	未定	令和7年度 補正予算