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※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期間）
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方式

入札時期 主要資材見込み量 備考

1
治山実施設計（伊那谷総合治山事業所
　青木川（深ヶ沢）ほか）

長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原ほか 約8ヶ月
測量・建設コンサルタント

等業務
山腹工 0.98ha
作業道新設 1路線

1千万円以上
一般競争入札
（総合評価）

入札済 R７年度当初明許

2
治山実施設計（伊那谷総合治山事業所
　与田切川（オンボロ沢））

長野県 上伊那郡 飯島町
飯島国有林2243林班

約7か月
測量・建設コンサルタント

等業務
渓間工補修 2.0基 1千万円以上

一般競争入札
（総合評価）

第2四半期
（概ね9月を予定）

R８年度当初

3
治山実施設計（伊那谷総合治山事業所
　鹿塩川（桂木沢）ほか）

長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 約7か月
測量・建設コンサルタント

等業務
渓間工補修 5.0基 1千万円以上

一般競争入札
（総合評価）

第2四半期
（概ね9月を予定）

R８年度当初
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