
 

※令和８年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方法

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 塩沢（塩沢上流）復旧治山工事
長野県木曽郡木祖村 塩沢国有林
1204 林班

約8ヶ月 治山工事 山腹工 0.18ha
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
鋼製枠土留工 11.595ｔ
カゴ枠土留工 80.5m2

2 和合沢復旧治山工事
長野県木曽郡王滝村 三浦国有林
2823 林班

約9ヶ月 治山工事 山腹工 0.78ha
1億円以上1.5億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期 落石防護柵工 68.0m

3 灰沢復旧治山工事
長野県木曽郡上松町 小川入国有林
51 林班

約8ヶ月 治山工事 山腹工  0.27ha
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
大転石練積土留工
101.8m2
カゴ枠土留工125.5m2

4 西野北山（ミトノキ谷）復旧治山工事
長野県木曽郡木曽町 西野北山国有
林517・518林班

約8ヶ月 治山工事 渓間工 １基
5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期 コンクリート約185.0ｍ3

令和8年1月7日

木曽森林管理署長 北村 大
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