令和8年度　木曽森林管理署　　治山工事　　発注見通し

令和8年４月15日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　北村　大

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	塩沢（塩沢上流）復旧治山工事	長野県木曽郡木祖村　塩沢国有林1204　林班ほか	約8ヶ月	治山工事	山腹工　0.18ha（塩沢上流）・山腹工　0.21ha（上押出沢）	5千万円以上1億円未満	一般競争入札（総合評価）	公告済	鋼製枠土留工　11.595ｔ カゴ枠土留工　80.5m2	
2	和合沢復旧治山工事	長野県木曽郡王滝村　三浦国有林2823　林班	約9ヶ月	治山工事	山腹工 0.78ha	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札（総合評価）	第1四半期	落石防護柵工　68.0m	
3	灰沢復旧治山工事	長野県木曽郡上松町　小川入国有林51林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工　0.27ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札（総合評価）	公告済	大転石練積土留工 101.8m2 カゴ枠土留工125.5m2	
4	西野北山（ミトノキ谷）復旧治山工事	長野県木曽郡木曽町　西野北山国有林517・518林班	約8ヶ月	治山工事	渓間工　１基	5千万円以上1億円未満	一般競争入札（総合評価）	第1四半期	コンクリート約185.0ｍ3	