
別紙様式２

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　北村　大

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 事業種別 事業概要
入札及び
契約方式

入札時期 備　　　考

1 森林環境保全整備事業（育成受光伐　木曽２２坊主岩）
長野県木曽郡王滝村
王滝国有林2125い林小班外

約７ヶ月 素材生産
間伐　約43ha
約3,700㎥　（うち、ヘリ2,070㎥）

一般競争入札
(総合評価）

公告済み
令和８年度
当初予算

2 製品生産請負事業（素材生産　木曽１鈴ヶ沢）
長野県木曽郡王滝村
御岳国有林２４０８い林小班外

約１０ヶ月 素材生産
間伐　約53ha
約3,300㎥　（うち、ヘリ750㎥）

一般競争入札
(総合評価）

公告済み
令和８年度
当初予算

3 森林環境保全整備事業（育成受光伐　木曽２麝香沢）
長野県木曽郡上松町
小川入国有林５７い林小班外

約６ヶ月 素材生産
間伐　約51ha
約2,700㎥

一般競争入札
(総合評価）

第２四半期
（概ね７月を予定）

令和８年度
当初予算

4 製品生産請負事業（素材生産　木曽３尾頭沢）
長野県木曽郡木祖村
小木曽国有林１１５９ろ林小班

約８ヶ月 素材生産
皆伐　約11ha
約2,300㎥

一般競争入札
(総合評価）

公告済み
令和８年度
当初予算

5 森林環境保全整備事業（保育間伐活用型ほか　木曽４三浦）
長野県木曽郡王滝村
三浦国有林２５１４い林小班外

約９ヶ月 素材生産
間伐　約43ha　約2,070㎥
漸伐　約10ha　約1,930㎥
（うち、ヘリ1,930㎥）

一般競争入札
(総合評価）

公告済み
令和８年度
当初予算

6 製品生産請負事業（素材生産　木曽５赤沢）
長野県木曽郡上松町
小川入国有林７０い林小班外

約６ヶ月 素材生産
複層伐　約11ha
約2,500㎥

一般競争入札
(総合評価）

第２四半期
（概ね７月を予定）

令和８年度
当初予算

7 素材等検知業務請負　木曽２
木曽森林管理署管内
最終土場

約１１か月 素材検知 約5,340㎥ 一般競争入札 公告済み
令和８年度
当初予算
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（注） ※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

令和８年度　　　木曽森林管理署　素材生産等事業 発注見通し
令和8年4月15日


