

令和8年度 木曽森林管理署 素材生産等事業 発注見通し

令和8年7月6日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 北村 大

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び 契約方式	入札時期	備 考
1	森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽22坊主岩)	長野県木曽郡王滝村 王滝国有林2125い林小班外	約7ヶ月	素材生産	間伐 約43ha 約3,700㎡ (うち、ヘリ2,070㎡)	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	令和8年度当初予算
2	製品生産請負事業(素材生産 木曽1鈴ヶ沢)	長野県木曽郡王滝村 御岳国有林2408い林小班外	約10ヶ月	素材生産	間伐 約53ha 約3,300㎡ (うち、ヘリ750㎡)	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	令和8年度当初予算
3	森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)	長野県木曽郡上松町 小川入国有林57い林小班外	約6ヶ月	素材生産	間伐 約51ha 約2,700㎡	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	令和8年度当初予算
4	製品生産請負事業(素材生産 木曽3尾頭沢)	長野県木曽郡木祖村 小木曽国有林1159ろ林小班	約8ヶ月	素材生産	皆伐 約11ha 約2,300㎡	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	令和8年度当初予算
5	森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 木曽4三浦)	長野県木曽郡王滝村 三浦国有林2578ろ林小班外	約6ヶ月	素材生産	間伐 約20ha 約700㎡	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	令和8年度当初予算 再公告
6	製品生産請負事業(素材生産 木曽5赤沢)	長野県木曽郡上松町 小川入国有林70い林小班外	約6ヶ月	素材生産	複層伐 約11ha 約2,500㎡	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	令和8年度当初予算
7	素材等検知業務請負 木曽2	木曽森林管理署管内 最終土場	約11か月	素材検知	約5,340㎡	一般競争入札	入札済み	令和8年度当初予算
8	製品生産請負事業(素材生産ほか 木曽6白川)	長野県木曽郡王滝村 三浦国有林2513い林小班外	約8ヶ月	素材生産	間伐 約23ha 約1,370㎡ 漸伐 約10ha 約1,930㎡ (うち、ヘリ1,930㎡)	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	令和8年度当初予算
9	製品生産請負事業(素材生産 木曽7城山)	長野県木曽郡木曽町 城山国有林709い林小班	約6ヶ月	素材生産	間伐 約18ha 約1,300㎡	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	令和8年度当初予算
10								
11								
12								

(注) ※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。