
※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方式

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 北沢橋梁ほか２橋改良工事
長野県木曽郡南木曽町柿其国有林85
林班ほか

約8ヶ月 林道工事
PCB処理一式
橋梁数 3橋　橋長56.0m

5千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

橋梁塗装一式 令和6年度補正明許

2 奥二又沢橋梁改良工事
長野県木曽郡大桑村　阿寺国有林
1153林班

約8ヶ月 林道工事
PCB処理一式
橋梁数 1橋　橋長25.0m

1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

橋梁塗装一式 令和6年度当初明許

3 塚野林道改良工事 長野県木曽郡南木曽町塚野 約4ヶ月 林道工事 舗装工事ほか 100m 1.4千万円未満
一般競争入札
（価格競争）

第2四半期
（概ね7月を予定）

アスファルト舗装ほか
一式

令和6年度当初明許

4 ムクリ沢林道改良工事
長野県木曽郡南木曽町　北蘭国有林
534林班

約6ヶ月 林道工事 法面工事
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第2四半期
（概ね7月を予定）

吹付工一式 令和7年度当初予算

5 南木曽地区路体改良工事 長野県木曽郡大桑村・南木曽町 約4ヶ月 林道工事 路体改良　50m 1.4千万円未満
一般競争入札
（価格競争）

第1四半期
（概ね6月を予定）

ｺﾝｸﾘｰﾄ横断溝　25.0mほ
か

令和7年度当初予算

令和7年度 木曽森林管理署南木曽支署
令和7年4月11日

分任支出負担行為担当官

木曽森林管理署南木曽支署長　井口　智

林道工事 発注見通し


