

令和8年 1月 5日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	今朝沢（下ヤケン沢）復旧治山工事	長野県木曽郡大桑村伊奈川国有林 1392,1393林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	コンクリート約410m3	令和6年度補正予算
2	岩倉沢(タルガ沢)復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町柿其国有林 93,96林班	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	コンクリート約375m3	令和6年度補正ゼロ国予算
3	鍋割（中ノ沢）復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町南蘭国有林 607林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	コンクリート約210m3	令和7年度当初予算
4	長谷川 復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町田立国有林 2138,2139林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 2基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	コンクリート約445m3	令和7年度当初予算
5	今朝沢（左岸）復旧治山工事	長野県木曽郡大桑村伊奈川国有林 1392林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工0.13ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	モルタル約62m3ほか	令和7年度補正予算
6	南沢（キエモン谷）復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町南蘭国有林 626林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第4四半期 （概ね3月を予定）	コンクリート約242m3 ほか	令和7年度補正予算