

令和8年4月16日

分任支出負担行為担当官

木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	殿灰沢(殿) 林業専用道新設工事	長野県木曽郡大桑村阿寺国有林1024 林班ほか	約8カ月	林道工事	新設240m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリートブロック 174m ² ほか	令和7年度補正予算
2	南木曽地区維持修繕工事	長野県木曽郡南木曽町・大桑村	約7カ月	林道工事	不陸整正・横断溝敷設 ほか	1.4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	横断工25mほか	令和8年度当初予算
3	夕森田立(田立) 林道災害復旧工事	長野県木曽郡南木曽町田立国有林	約6ヶ月	林道工事	災害復旧 28.0m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	プレキャスト垂直擁壁 工L=28.0m H=4.0m	令和7年度当初予算
4	伊奈川林道災害復旧工事	長野県木曽郡大桑村伊奈川国有林 1405林班	約6カ月	林道工事	災害復旧 23.0m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート擁壁工 17.5m ほか	令和7年度補正予算