令和6年度　木曽森林管理署南木曽支署　　林道工事　　発注見通し

令和6年4月1日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支署長　中村　栄一

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	南木曽地区路体改良工事	長野県木曽郡大桑村・南木曽町	約4ヶ月	林道工事	路体改良　50m	1.2千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	第1四半期 （概ね6月を予定）	ｺﾝｸﾘｰﾄ横断溝　25.0mほか	明許
2	奥二又沢橋梁改良工事	長野県木曽郡大桑村　阿寺国有林 1153林班	約8ヶ月	林道工事	改良　25.0m	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第2四半期 （概ね8月を予定）	PCB処理一式 橋長25.0m	
3	北沢林道災害復旧工事	長野県木曽郡大桑村　阿寺国有林 1133林班	約8ヶ月	林道工事	改良 55m	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）	垂直擁壁　106m3ほか	明許
4	南蘭（南蘭）林道災害復旧工事	長野県木曽郡南木曽町　南蘭国有林 633林班	約8ヶ月	林道工事	改良 40m	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）	コンクリート 約57m3 軽量盛土約214m3ほか	明許