

令和7年度 南信森林管理署

治山工事

発注見通し

令和7年4月3日  
分任支出負担行為担当官  
南信森林管理署長 滝 勝也

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

| 番号 | 工事(業務)の名称        | 工事(業務)場所                   | 工期<br>(履行期間) | 種別   | 工事(業務)概要                      | 予定工事規模          | 入札及び<br>契約方式     | 入札時期               | 主要資材見込み量                        | 備考       |
|----|------------------|----------------------------|--------------|------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| 1  | 東俣川（御宝殿）復旧治山工事   | 長野県諏訪郡下諏訪町 東俣国有林<br>1118林班 | 約 8 ヶ月       | 治山工事 | 溪間工 1 基                       | 5千万円以上1億円<br>未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 第1四半期<br>（概ね4月を予定） | コンクリート416m3                     | R7年度当初予算 |
| 2  | 瀬戸沢 2 復旧治山工事     | 長野県上伊那郡辰野町 横川国有林<br>1061林班 | 約 7 ヶ月       | 治山工事 | 山腹工 1 箇所((0.15ha))            | 5千万円以上1億円<br>未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 第1四半期<br>（概ね4月を予定） | 木製柵土留工186m<br>植生マット工600m2ほ<br>か | R7年度当初予算 |
| 3  | 手良沢山（コガヤ沢）復旧治山工事 | 長野県伊那市 手良沢山国有林301<br>林班    | 約 8 ヶ月       | 治山工事 | 山腹工 1 箇所<br>（0.31ha）          | 5千万円以上1億円<br>未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 第1四半期<br>（概ね4月を予定） | 大型かご柵工38m2<br>木製柵土留工259mほか      | R7年度当初予算 |
| 4  | 菰立沢災害関連連緊急治山工事   | 長野県伊那市長谷 浦国有林122林<br>班     | 約 4 ヲ月       | 治山工事 | 溪間工 1 基<br>山腹工 1 箇所((6.09ha)) | 5千万円以上1億円<br>未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 第3四半期              | コンクリート465m3<br>集水ポーリング165m      | R6年度補正   |