
※令和７年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期間）
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方法

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 キッカケ沢復旧治山工事
長野県諏訪郡富士見町　西嶽国有林
1311・編笠山国有林1319林班

約８ヶ月 治山工事 渓間工１基
1億円以上1.5億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね5月を予定）

コンクリート984ｍ3 令和7年度補正予算

2 瀬戸沢（第一支渓）復旧治山工事
長野県上伊那郡辰野町　横川国有林
1057林班・1058林班

約6ヶ月 治山工事 渓間工１基
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね4月を予定）

コンクリート204ｍ3 令和7年度補正予算

3 夏沢復旧治山工事 長野県茅野市　東嶽国有林1271林班 約6ヶ月 治山工事
山腹工１箇所
（0.39ha）

1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね4月を予定）

吹付工1,800㎡ 令和7年度補正予算

令和7年12月8日

南信森林管理署長　滝　勝也

令和7年度 南信森林管理署 治山工事 発注予定情報


