
令和７年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方法

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 阿木恵那林道本谷1号橋梁改良工事
岐阜県中津川市阿木
 市道阿木99号線内

約7ヶ月 林道工事 延長18.0m
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね4月を予定）

PCB処理 補修
橋長18.0m

令和７年度
補正予算

2 阿寺タツガヒゲ林道2号橋梁改良工事
岐阜県中津川市付知町
付知裏木曽国有林116林班

約5ヶ月 林道工事 延長11.4m
1.4千万円以上5千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね4月を予定）

PCB処理
橋長11.4m

令和７年度
補正予算

令和7年12月3日

東濃森林管理署長 見市 貴司

令和7年度 東濃森林管理署 林道工事 発注予定情報


