# 令和7年度　東濃森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和8年1月7日
分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　見市　貴司

**※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。**

| 番号 | 工事(業務)の名称 | 工事(業務)場所 | 工期<br>(履行期 | 種別 | 工事(業務)概要 | 予定工事規模 | 入札及び<br>契約方式 | 入札時期 | 主要資材見込み量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿木恵那林道狸沢橋梁改良工事 | 岐阜県中津川市阿木<br>阿木恵那国有林1041林班 | 約5ヶ月 | 林道工事 | 延長10.0m | 1.4千万円未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 入札済 | PCB処理一式<br>橋長10m | |
| 2 | 白井沢合川（白井沢）林道改良工事 | 岐阜県恵那市上矢作町<br>市道上矢作89号線内 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 延長43.0m | 1.4千万円以上5千万円未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 入札済 | コンクリート209.5m3 | |
| 3 | 阿岳谷鯉子林道災害復旧工事 | 岐阜県恵那市上矢作町<br>上村恵那国有林1061林班 | 約6ヶ月 | 林道工事 | 延長22.0m | 1.4千万円以上5千万円未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 第4四半期<br>（概ね3月を予定） | 垂直擁壁46m2 | 令和７年度補正予算 |
| 4 | 阿木恵那林道本谷1号ほか1橋梁改良工事 | 岐阜県中津川市阿木<br>市道阿木99号線内ほか | 約9ヶ月 | 林道工事 | 延長29.4m | 5千万円以上1億円未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 第1四半期<br>（概ね4月を予定） | PCB処理　補修<br>橋長18.0m・橋長11.4m | 令和７年度補正予算 |
| 5 | 阿木恵那林道災害復旧工事 | 岐阜県中津川市阿木<br>阿木恵那国有林1037林班 | 約12ヶ月 | 林道工事 | 延長69.0m 災害3箇所 | 5千万円以上1億円未満 | 一般競争入札<br>（総合評価） | 第4四半期<br>（概ね3月を予定） | コンクリート98.9m3<br>軽量盛土212.0m3 | 令和７年度補正予算 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |