令和8年度　東濃森林管理署　　林道工事　　発注予定情報

令和8年3月16日

東濃森林管理署長　見市 貴司

※令和８年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	加子母茂岩(加子母)林道改良工事	岐阜県中津川市加子母 加子母本谷国有林169林班	約6ヶ月	林道工事	延長20.0m	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	第1四半期 （概ね6月を予定）	ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工事180m2	