令和7年度　東濃森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和8年3月23日
分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　見市　貴司

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	阿木恵那林道狸沢橋梁改良工事	岐阜県中津川市阿木 阿木恵那国有林1041林班	約5ヶ月	林道工事	延長10.0m	1.4千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	PCB処理一式 橋長10m	
2	白井沢合川（白井沢）林道改良工事	岐阜県恵那市上矢作町 市道上矢作89号線内	約7ヶ月	林道工事	延長43.0m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	コンクリート209.5m3	
3	阿岳谷鯉子林道災害復旧工事	岐阜県恵那市上矢作町 上村恵那国有林1061林班	約6ヶ月	林道工事	延長22.0m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	公告済	垂直擁壁46m2	令和７年度補正予算
4	阿木恵那林道災害復旧工事	岐阜県中津川市阿木 阿木恵那国有林1037林班	約12ヶ月	林道工事	延長69.0m 災害3箇所	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	入札済	コンクリート98.9m3 軽量盛土212.0m3	令和７年度補正予算
5	阿木恵那林道本谷1号ほか1橋梁改良工事	岐阜県中津川市阿木 市道阿木99号線内ほか	約9ヶ月	林道工事	延長29.4m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	PCB処理　補修 橋長18.0m・橋長11.4m	令和７年度補正予算
6	巣乗林道災害復旧工事	岐阜県中津川市川上 巣乗林道　民地	約5ヶ月	林道工事	延長80.0m 災害1個所	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	第1四半期 （概ね5月を予定）	アスファルト合材28ｔ	令和７年度補正予算
7	阿岳谷鯉子林道災害復旧工事	岐阜県恵那市上矢作町 上村恵那国有林1061林班	約6ヶ月	林道工事	延長22.0m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	垂直擁壁46m2	再公告