令和8年度　東濃森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和8年7月1日
分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長　渡部 謙太

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	加子母茂岩(加子母)林道改良工事	岐阜県中津川市加子母 加子母本谷国有林168林班	約5ヶ月	林道工事	延長：20.0m	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	公告済	コンクリート15.0m3	