
＊公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

入札済
令和8年度
当初予算

6

一般競争入札 入札済
令和8年度
当初予算

5
森林環境保全整備事業
（保育間伐活用型　東濃5木曽越峠）

岐阜県中津川市
加子母裏木曽国有林17ろ林小班

約7ヶ月 製品生産
間伐　面積 約13ha
約500m3

一般競争入札
（総合評価）

一般競争入札
（総合評価）

入札済
令和8年度
当初予算
再々公告

4 素材等検知業務請負事業　東濃
東濃森林管理署管内
最終土場

約11ヶ月 素材検知 約5,430m3

間伐　面積 約29ha
約2,100m3

一般競争入札
（総合評価）

入札済
令和7年度
補正予算

3
森林環境保全整備事業
（育成受光伐　東濃1加子母裏木曽ヘリ）

岐阜県中津川市
加子母裏木曽国有林1い林小班

約7ヶ月 製品生産
間伐　面積 約11ha
約1,800m3（うち、ヘリ1,200m3）

2
森林環境保全整備事業
（保育間伐活用型外　東濃4湯舟沢）

岐阜県中津川市
湯舟沢国有林2238-Ⅰろ林小班外

約9ヶ月 製品生産

備考

1
森林環境保全整備事業
（保育間伐活用型外　東濃3阿木恵那）

岐阜県中津川市
阿木恵那国有林1043は林小班外

約6ヶ月 製品生産
間伐　面積 約12ha
約700m3

一般競争入札
（総合評価）

入札済
令和7年度
補正予算
再々公告

東濃森林管理署長　渡部　謙太

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 事業種別 事業概要
入札及び
契約方式

入札時期

令和8年度　　東濃森林管理署　素材生産等事業発注見通し

令和8年10月1日

分任支出負担行為担当官


