

令和7年度 東信森林管理署 素材生産事業 発注見通し

令和7年12月22日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 佐野 周二

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び 契約方式	入札時期	備 考
1	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信1 八ヶ嶽)	長野県南佐久郡南牧村 八ヶ嶽国有林75林班ほか	約9ヶ月	製品生産	複層伐 約22ha 地拵 約22ha 約 3,490m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
2	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信2 大 曲1)	長野県佐久市 大曲国有林104林班	約8ヶ月	製品生産	複層伐 約9ha 地拵 約9ha 植付 約9ha 約 1,100m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
3	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 東信3 大曲2)	長野県佐久市 大曲国有林106林班	約10ヶ月	製品生産	複層伐 約20ha 間伐 約32ha 地拵 約20ha 約 4,470m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
4	森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信6 長倉 山1)	長野県北佐久郡軽井沢町 長倉山国有林2116林班ほか	約10ヶ月	製品生産	間伐 約60ha 約 4,040m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
5	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信7 長 倉山2)	長野県北佐久郡軽井沢町 長倉山国有林2111林班	約9ヶ月	製品生産	複層伐 約19ha 地拵 約19ha 約 2,930m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
6	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 東信9 傍陽山1)	長野県上田市 傍陽山国有林1062林班	約9ヶ月	製品生産	複層伐 約9ha 間伐 約40ha 地拵 約9ha 約 2,720m ³	一般競争入札 (総合評価)	取り止め	
7	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信11 大 門山1)	長野県小県郡長和町 大門山国有林1113林班ほか	約7ヶ月	製品生産	複層伐 約15ha 地拵 約15ha 約 2,810m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
8	森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信12 大門 山2)	長野県小県郡長和町 大門山国有林1119林班	約10ヶ月	製品生産	間伐 約68ha 約 4,980m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
9	素材等検知業務請負 小諸	東信森林管理署管内最終土場	約9ヶ月	素材検知	約 20,150m ³	一般競争入札	入札済み	

10	素材等検知業務請負 佐久穂	東信森林管理署管内最終土場	約9ヶ月	素材検知	約 1,920m ³	一般競争入札	入札済み	
11	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 東信4 浅間山1)	長野県北佐久郡御代田町 浅間山国有林2018林班	約7ヶ月	製品生産	皆伐 約1ha 複層伐 約14ha 間伐 約6ha 地拵 約15ha 約 4,670m ³	一般競争入札 (総合評価)	取り止め	
12	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 傍陽山(複数年))	長野県上田市 傍陽山国有林1052林班ほか	約20ヶ月	製品生産	複層伐 約2ha 間伐 約139ha 地拵 約2ha 植付 約2ha 約 10,220m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	複数年契約
13	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信10 傍陽山2)	長野県上田市 傍陽山国有林1065林班	約9ヶ月	製品生産	複層伐 約12ha 地拵 約12ha 約 3,000m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
14	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 浅間山(複数年))	長野県北佐久郡御代田町 浅間山国有林2018林班	約19ヶ月	製品生産	複層伐 約14ha 地拵 約14ha 植付 約14ha 約 4,200m ³	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	複数年契約
15	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 東信1 屋敷入奥1)	長野県南佐久郡佐久穂町 屋敷入奥国有林891ほ林小班外	約10ヶ月	製品生産	複層伐 約5ha 間伐 約8ha 地拵 約5ha 植付 約5ha 約 1,160m ³	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	令和7年度 補正予算
16	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信3 傍陽山1)	長野県上田市 傍陽山国有林1065わ林小班	約10ヶ月	製品生産	複層伐 約25ha 地拵 約25ha 植付 約25ha 約 3,230m ³	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	令和7年度 補正予算

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。