

令和8年度 東信森林管理署

治山工事

発注予定情報

令和8年1月14日

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

東信森林管理署長 佐野 周二

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	奥向平復旧治山工事	長野県南佐久郡南牧村奥向平国有林78林班	約7か月	治山工事	山腹工0.02ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	特殊モルタル吹付工 約200m2	
2	高屋沢復旧治山工事	長野県上田市真田町角間山国有林1041林班	約8か月	治山工事	山腹工0.56ha	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	かご枠土留工 約150m2	
3	舟ヶ沢復旧治山工事	長野県北佐久郡御代田町浅間山国有林2032林班	約6か月	治山工事	独立基礎型流木捕捉工5基	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	独立基礎型流木捕捉工5基	
4	角間川復旧治山工事	長野県上田市角間山国有林1031林班	約7か月	治山工事	溪間工0.3基	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約300m3	