

令和8年3月3日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 佐野 周二

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	大門窪城林道改良工事	長野県小県郡長和町大門山国有林 1103林班	約7ヵ月	林道工事	金網併設垂直擁壁工 ガードレール設置工ほか	1.2千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	垂直擁壁ブロック 約 23m ²	
2	下平尾併用林道改良工事	長野県佐久市下平尾地内	約8ヵ月	林道工事	大型かご砕工ほか	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	大型かご砕 約100m ² 詰石 約190m ³	
3	北佐久地区路体改良工事	長野県北佐久郡軽井沢町長倉山国有 林2119林班	約5ヶ月	林道工事	コンクリートU形側溝ほ か	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済	コンクリートU型側溝約 80m	
4	上田地区路体改良工事	長野県上田市真田町傍陽山国有林 1060林班ほか	約4ヶ月	林道工事	コンクリートU形横断溝 ほか	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済	コンクリートU型横断溝 約10m	
5	栗生第3号橋・魚どめ橋橋梁改良工事	長野県南佐久郡南相木村南相木山国 有林35林班	約7か月	林道工事	橋梁改良(2橋)計24.0m PCB塗膜除去・塗替え	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	ふっ素樹脂塗料101m ²	令和7年度補正予算
6	大門西林道改良工事	長野県小県郡長和町大門山国有林 1115林班	約7ヶ月	林道工事	改良延長200m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約231m ³	令和7年度補正予算