

令和8年度 東信森林管理署

治山工事

発注見通し

令和8年4月16日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 滝 勝也

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

| 番号 | 工事(業務)の名称 | 工事(業務)場所 | 工期 (履行期間) | 種別 | 工事(業務)概要 | 予定工事規模 | 入札及び 契約方式 | 入札時期 | 主要資材見込み量 | 備考 |
|----|----------------|----------------------------------|--------------|------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 深沢川復旧治山工事 | 長野県東御市北山国有林1003林班 | 約10か月 | 治山工事 | 山腹工2.77ha | 1億円以上1.5億円 未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 高エネルギー吸収柵約 100m | 令和7年度補正予算 |
| 2 | 牛首川復旧治山工事 | 長野県南佐久郡南牧村八ヶ嶽国有林 75林班 | 約8か月 | 治山工事 | 溪間工補修 1.0基 | 5千万円以上1億円 未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 公告済 | コンクリート約400m ³ | 令和7年度補正予算 |
| 3 | 濁川地域防災対策総合治山工事 | 長野県北佐久郡軽井沢町浅間山国有 林2058・2060林班 | 約10か月 | 治山工事 | 溪間工0.2基 | 1億円以上1.5億円 未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 入札済 | コンクリート約1,200m ³ | 令和7年度補正予算(ゼ ロ国) |
| 4 | 高屋沢復旧治山工事 | 長野県上田市真田町角間山国有林 1041林班 | 約8か月 | 治山工事 | 山腹工0.56ha | 5千万円以上1億円 未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | かご砕土留工 約150m ² | 令和8年度当初予算 |
| 5 | 舟ヶ沢復旧治山工事 | 長野県北佐久郡御代田町浅間山国有 林2032林班 | 約6か月 | 治山工事 | 独立基礎型流木捕捉工5 基 | 1.4千万円以上5千 万円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 独立基礎型流木捕捉工5 基 | 令和8年度当初予算 |
| 6 | 角間川復旧治山工事 | 長野県上田市角間山国有林1031林班 | 約7か月 | 治山工事 | 溪間工0.3基 | 5千万円以上1億円 未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | コンクリート約300m ³ | 令和8年度当初予算 |