

令和8年4月16日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 滝 勝也

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	栗生第3号橋・魚どめ橋橋梁改良工事	長野県南佐久郡南相木村南相木山国有林35林班	約7か月	林道工事	橋梁改良(2橋)計24.0m PCB塗膜除去・塗替え	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	ふっ素樹脂塗料101m <sup>2</sup>	令和7年度補正予算
2	大門西林道改良工事	長野県小県郡長和町大門山国有林1115林班	約7ヶ月	林道工事	改良延長200m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約231m <sup>3</sup>	令和7年度補正予算
3	一の沢林道改良工事	長野県上田市真田町傍陽山国有林	約10ヶ月	林道工事	改良延長30m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	大型ブロック積34m	令和8年度当初予算