

令和7年度東信森林管理署

林道工事

発注予定情報

令和7年12月4日

※令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

東信森林管理署長 佐野 周二

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	栗生第3号橋・魚どめ橋橋梁改良工事	長野県南佐久郡南相木村南相木山国有林35林班	約7か月	林道工事	橋梁改良(2橋)計24.0m PCB塗膜除去・塗替え	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	ふっ素樹脂塗料101m2	令和7年度補正予算