

令和7年度 東信森林管理署

治山工事

発注見通し

令和7年12月22日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 佐野 周二

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	小日向沢復旧治山工事	長野県小県郡長和町和田山国有林 1127林班	約6ヵ月	治山工事	溪間工 1.0基	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約180m 3	
2	角間川復旧治山工事	長野県上田市角間山国有林1031林班	約6ヵ月	治山工事	溪間工0.3基	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約237m 3	
3	奥向平復旧治山工事	長野県南佐久郡南牧村奥向平国有林 78林班	約6ヵ月	治山工事	山腹工0.02ha	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	取りやめ	ワイヤーネット約577m 2	
4	深沢川復旧治山工事	長野県東御市北山国有林1003林班	約10か月	治山工事	山腹工2.77ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	高エネルギー吸収柵約 100m	令和7年度補正予算
5	牛首川復旧治山工事	長野県南佐久郡南牧村八ヶ嶽国有林 75林班	約8か月	治山工事	溪間工補修 1.0基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート約400m3	令和7年度補正予算