

令和7年度

富山森林管理署

治山工事

発注見通し

令和7年12月18日

分任支出負担行為担当官

富山森林管理署長 青野 洋徳

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	出大谷災害関連緊急治山工事	富山県黒部市 黒部奥山国有林25林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工2基	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	鋼製枠 約159.51t	R6年度補正
2	スゴーの谷復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 0.4基 山腹工 0.49ha	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約382.6m ³ 珪砂 約51.0m ³	R7年度当初
3	スゴ谷治山資材運搬路新設工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約7ヶ月	治山工事	治山資材運搬路 49.2m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	珪砂 約 26.2m ³	R7年度当初
4	称名川復旧治山工事	富山県中新川郡立山町 プナ坂国有林138林班	約9ヶ月	治山工事	山腹工補修 0.24ha	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	取りやめ	衝撃緩衝材 約382.6m ² 丸太 約14.7m ³	R7年度当初
5	称名川復旧治山工事	富山県中新川郡立山町 プナ坂国有林138林班	約9ヶ月	治山工事	山腹工補修 0.24ha	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	衝撃緩衝材 約382.6m ² 丸太 約14.7m ³	R7年度補正
6	スゴ谷上流復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 0.2基	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約1,191.7m ³	R7年度補正
7	相ノ又谷復旧治山工事	富山県下新川郡朝日町 小川国有林6林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約383.6m ³	R7年度補正 (ゼロ国)
8	北又谷復旧治山工事	富山県下新川郡朝日町 大蓮華国有林11・18林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修 1基	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)		R7年度補正 (ゼロ国)
9	スゴ谷治山資材運搬路新設工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約7ヶ月	治山工事	治山資材運搬路 40.9m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	垂直擁壁81.0m ² コンクリート約33.9m ³	R7年度補正 (ゼロ国)