

令和8年度

富山森林管理署

治山工事

発注予定情報

令和8年1月8日

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

富山森林管理署長 青野 洋徳

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	スゴーの谷復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 0.3基 山腹工0.68ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート 約320m3 ロープ ネット約594m2	R8当初
2	スゴ谷下流復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約348m3	R8当初
3	南又谷復旧治山工事	富山県魚津市 片貝国有林58・60林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 0.4基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約550m3	R8当初
4	一の谷復旧治山工事	富山県中新川郡上市町 早月国有林134・135林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約427m3	R8当初
5	白萩川復旧治山工事	富山県中新川郡上市町 早月国有林127・128・129林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工 0.4基	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約330m3	R8当初