

令和8年度 中信森林管理署

治山工事

発注予定情報

令和8年 1月 16日

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

中信森林管理署長 高塚 慎司

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	芦間川復旧治山工事	長野県北安曇郡松川村 馬羅尾国有林582・586林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約359m3 土壌藻類吹付工 約314m2	令和8年度当初予算
2	岩小屋沢復旧治山工事	長野県大町市平 籠川谷国有林524林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約384m3	令和8年度当初予算
3	糠川谷復旧治山工事	長野県安曇野市 中房国有林211林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工((6.46))ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	モルタルボンド 約32 t 緑化資材 約2 t	令和8年度当初予算
4	沢渡復旧治山工事	長野県松本市安曇 梓川筋国有林78林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工((3.75))ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	高強度金網 約900m2	令和8年度当初予算
5	木地屋川2地すべり防止工事	新潟県糸魚川市大所	約9ヶ月	治山工事	山腹工((12.00))ha	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	鋼管 約1,300m	令和8年度当初予算
6	大渚地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約10ヶ月	治山工事	山腹工((1.10))ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	吊柵 約36m	令和8年度当初予算
7	ウド川地すべり防止工事	新潟県糸魚川市大所	約10ヶ月	治山工事	溪間工補修2.0基	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	大型ブロック 480個	令和8年度当初予算
8	ツリコシ沢2復旧治山工事	新潟県糸魚川市大所	約8ヶ月	治山工事	溪間工補修1.0基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を予定)	コンクリート 約259m3	令和8年度当初予算
9	六合地すべり防止工事	長野県北安曇郡小谷村中土	約6ヶ月	治山工事	山腹工0.38ha	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コルゲート水路 10m	令和8年度当初予算