

令和8年度 中信森林管理署 素材生産等事業発注見通し

令和8年4月13日

分任支出負担行為担当官

中信森林管理署長 高塚 慎司

| 番号 | 事業の名称                             | 事業実施場所                    | 実施期間 | 事業種別 | 事業概要  | 入札及び契約方式         | 入札時期               | 備考         |
|----|-----------------------------------|---------------------------|------|------|---|------------------|--------------------|------------|
| 1  | 森林環境保全整備事業<br>(保育間伐活用型 中信2湯川)     | 長野県松本市<br>湯川国有林140へ林小班外   | 約7ヶ月 | 素材生産 | 間伐 約22ha<br>約1,050m <sup>3</sup>  | 一般競争入札<br>(総合評価) | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 令和8年度 当初予算 |
| 2  | 森林環境保全整備事業<br>(保育間伐活用型 中信3奈良井白川)  | 長野県塩尻市<br>奈良井国有林1534ろ林小班外 | 約8ヶ月 | 素材生産 | 間伐 約21ha<br>約1,650m <sup>3</sup>  | 一般競争入札<br>(総合評価) | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 令和8年度 当初予算 |
| 3  | 製品生産請負事業<br>(伐採・造林一貫作業ほか 中信4奈川第一) | 長野県松本市<br>奈川第一国有林331ろ林小班外 | 約8ヶ月 | 素材生産 | 皆伐 約9ha 約3,100m <sup>3</sup><br>間伐 約7ha 約1,300m <sup>3</sup><br>新植地拵 約9ha | 一般競争入札<br>(総合評価) | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 令和8年度 当初予算 |

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更または追加する場合があります。