

工事請負契約書（案）

- 1 事業名 王滝国有林 保安林総合改良整備工事 木曽 2
- 2 事業場所 長野県木曽郡王滝村 王滝国有林 2003ろ 林小班外
- 3 事業量 別紙事業内訳書のとおり。
- 4 事業期間 契約日の翌日から
令和 7 年 12 月 16 日まで
ただし、工種別又は箇所別の事業期間は、別紙工種内訳書のとおり。
- 5 請負金額 ￥―――
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥―――)
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第 4 条第 1 項 1 号
×	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提出	第 4 条第 1 項 2 号
×	銀行, 発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第 4 条第 1 項 3 号
×	公共工事履行保証証券による保証	第 4 条第 1 項 4 号
×	履行保証保険契約の締結	第 4 条第 1 項 5 号
×	支給材料及び貸与品	第 1 5 条
×	前金払 分の 以内	第 3 5 条第 1 項
×	中間前払金	第 3 5 条第 4 項
○	部分払 1 回以内	第 3 8 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 4 0 条

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約条項

なし。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び 年 月 日に交付した国有林野事業造林請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 長野県木曽郡上松町正島町1-4-1
氏名 分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長 北村大

請負者 住所
氏名

事業内訳

事業名 王滝国有林 保安林総合改良整備工事 木曾 2

作業種別数量

作業種別	事業量						備考
	区域面積ha	実行面積ha	距離等		数量等		
本数調整伐	22.57	22.38					箇所は別紙事業内訳書参照
計	22.57	22.38					

森林事務所別数量

森林事務所	区域面積ha	実行面積ha	備考
瀬戸川 森林事務所	22.57	22.38	箇所は別紙事業内訳書参照
計	22.57	22.38	

事業内訳書

[illegible]

X 保育間伐

1 作業方法

- (1) 伐倒木の選木の方法は、監督職員の指示によるものとする。なお、有用広葉樹（別添）が密生している場合は、疎な配置となるよう伐採する。
- (2) 伐倒木の伐採高は、特段の指示がない限り作業者の腰の高さ以下とし、残存立木を損傷しないよう伐倒方向に留意する。

(3) 伐倒木の処理について

- ①かかり木となった伐倒木は、できる限り外し倒伏させる。

ただし、ツル絡み等で倒伏できない場合は、赤テープ等で立ち入り禁止エリアを表示する。

- ②歩道及び林道付近では、通行に支障のないよう伐倒木を取り除く。

2 その他

崩壊地周辺の植栽木及び天然樹木は伐倒の対象としない。

特記仕様書

王滝国有林 保安林総合改良整備工事 木曽2

[illegible]


令和7年度 王滝国有林 保安林総合改良整備事業木曽2 位置図

王滝 国有林

林小班	区域	実行	作業種
2003ろ	2.12ha	1.93ha	本数調整伐
2003は	3.33ha	3.33ha	本数調整伐
2005は	3.46ha	3.46ha	本数調整伐
2005に	1.43ha	1.43ha	本数調整伐
2005ほ	3.67ha	3.67ha	本数調整伐
2006ろ	1.94ha	1.94ha	本数調整伐
2006は	3.43ha	3.43ha	本数調整伐
2006に	3.19ha	3.19ha	本数調整伐

凡例

	本数調整伐
	林道
	歩道




令和7年度 王滝国有林 保安林総合改良整備事業木曽2 基本図挿入図

王滝 国有林

林小班	区域	実行	作業種
2005は	3.46ha	3.46ha	本数調整伐
2005に	1.43ha	1.43ha	本数調整伐
2005ほ	3.67ha	3.67ha	本数調整伐
2006ろ	1.94ha	1.94ha	本数調整伐
2006は	3.43ha	3.43ha	本数調整伐
2006に	3.19ha	3.19ha	本数調整伐

凡例

	本数調整伐
	林道
	歩道



令和7年度 王滝国有林 保安林総合改良整備事業木曽2 基本図挿入図

王滝 国有林

林小班	区域	実行	作業種
2003ろ	2.12ha	1.93ha	本数調整伐
2003は	3.33ha	3.33ha	本数調整伐

凡例

	本数調整伐
	林道
	歩道

