作業条件・林分条件　　事業名　王滝国有林　保安林総合改良整備工事　木曽2

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	樹種	傾斜	ha 当り間伐量(㎥)	間伐木1本当りの材積(㎥)	除去面積(ha)	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							
本数調整伐	王滝	2003ろ	2.12	1.93	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	21.6	52	0.3	9	61	ヒノキ	急	84.83	0.17		
本数調整伐	王滝	2003は	3.33	3.33	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	21.9	53	0.4	12	65	ヒノキ	急	82.81	0.16		
本数調整伐	王滝	2005は	3.46	3.46	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	11.6	28	0.7	21	49	ヒノキ	急	78.12	0.17		
本数調整伐	王滝	2005に	1.43	1.43	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	11.6	28	0.5	15	43	ヒノキ	急	77.34	0.10		
本数調整伐	王滝	2005ほ	3.67	3.67	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	11.6	28	0.5	15	43	ヒノキ	急	76.66	0.14		
本数調整伐	王滝	2006ろ	1.94	1.94	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	11.6	28	0.3	9	37	ヒノキ	急	81.88	0.10		
本数調整伐	王滝	2006は	3.43	3.43	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	11.1	27	0.5	15	42	ヒノキ	急	55.28	0.15		
本数調整伐	王滝	2006に	3.19	3.19	契約日翌日	～	12月16日	人力・機械併用	10.5	25	0.2	6	31	ヒノキ	急	143.84	0.22		
計			22.57	22.38															