作業条件・林分条件　　事業名 岩伏国有林 森林環境保全整備事業 木曽2

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							
改植地拵	岩伏	731い	4.91	2.09	契約日翌日	～	6月30日	人力・機械併用	25.9	62	0.2	6	68	筋刈筋置(刈払60%以下)	ー	雑草・かん木	多	中	ー
改植地拵	岩伏	731は	3.69	2.18	契約日翌日	～	6月30日	人力・機械併用	24.0	58	0.2	5	63	筋刈筋置(刈払60%以下)	ー	雑草・かん木	多	中	ー
改植地拵	岩伏	731に	5.51	2.23	契約日翌日	～	6月30日	人力・機械併用	26.2	63	0.3	9	72	筋刈筋置(刈払60%以下)	ー	雑草・かん木	多	中	ー
計			14.11	6.50															

作業条件・林分条件　　事業名　岩伏国有林　森林環境保全整備事業　木曽2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
									往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
改　植	岩伏	731い	4.91	2.09	契約日翌日	～	6月30日	人力	25.9	62	0.2	6	68	カラマツ	コンテナ苗	2201	中	―	－	－
改　植	岩伏	731は	3.69	2.18	契約日翌日	～	6月30日	人力	24.0	58	0.2	5	63	カラマツ	コンテナ苗	2202	中	―	－	－
改　植	岩伏	731に	5.51	2.23	契約日翌日	～	6月30日	人力	26.2	63	0.3	9	72	カラマツ	コンテナ苗	2220	中	―	－	－
計			14.11	6.50																