作業条件・林分条件　　事業名　南木曽国有林 保安林総合改良整備工事 南木曽5

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件							林分条件		
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	除伐木量	傾斜	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)				
本数調整伐(2類)	南木曽	353に	2.17	1.74	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	19.8	48	0.4	12	60	少	急	ー
本数調整伐(2類)	南木曽	353へ	3.62	3.62	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	19.8	48	1.4	42	90	少	急	ー
計			5.79	5.36												

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	樹種	傾斜	ha 当り間伐量(㎥)	間伐木1本当りの材積(㎥)	除去面積(ha)	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							
本数調整伐	柿其	66ほ	8.52	8.52	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	25.6	61	1.0	30	91	ヒノキ	急	101	0.28	0	ー
本数調整伐	柿其	67へ	9.68	9.68	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	25.0	60	0.8	24	84	ヒノキ	急	115	0.11	0	ー
本数調整伐	柿其	68は	5.87	5.87	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	24.8	60	0.8	24	84	ヒノキ	急	94	0.17	0	ー
本数調整伐	柿其	68へ	7.47	7.47	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	24.2	58	0.8	24	82	ヒノキ	急	110	0.09	0	ー
本数調整伐	柿其	69に	2.23	2.23	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	33.2	80	1.0	30	110	ヒノキ	急	104	0.14	0	ー
本数調整伐	柿其	70ろ	7.16	7.16	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	33.2	80	0.8	24	104	ヒノキ	急	156	0.19	0	ー
本数調整伐	柿其	70に	2.38	2.38	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	33.2	80	0.8	24	104	ヒノキ	急	87	0.22	0	ー
本数調整伐	柿其	70へ	5.67	5.67	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	33.2	80	1.2	36	116	ヒノキ	急	74	0.1	0	ー
本数調整伐	柿其	71は	2.83	2.83	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	33.6	81	0.8	24	105	ヒノキ	急	107	0.3	0	ー
本数調整伐	柿其	71に	5.62	5.62	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	33.6	81	1.0	30	111	ヒノキ	急	124	0.14	0	ー
本数調整伐	柿其	71へ	4.34	4.34	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	33.6	81	1.0	30	111	ヒノキ	急	79	0.13	0	ー
本数調整伐	柿其	72に	6.31	6.31	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	20.2	48	1.0	30	78	ヒノキ	急	94	0.11	0	ー
本数調整伐	柿其	73ほ	3.52	3.52	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	19.2	46	0.4	12	58	ヒノキ	急	121	0.14	0	ー
本数調整伐	柿其	73と	4.03	4.03	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	19.4	47	0.4	12	59	ヒノキ	急	39	0.12	0	ー
計			75.63	75.63															