作業条件・林分条件　　事業名：阿寺国有林（殿）森林環境保全整備事業 南木曽4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下 刈	阿寺	1012い	3.91	2.72	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	14.8	36	0.2	6	42	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
下 刈	阿寺	1012は	0.26	0.26	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	15.2	36	0.2	6	42	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
下 刈	阿寺	1022ろ	4.23	4.23	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	20.0	48	0.8	24	72	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
下 刈	阿寺	1029い	3.84	3.53	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	24.8	60	0.2	6	66	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
下 刈	阿寺	1035い	4.54	4.19	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	16.2	39	1.6	48	87	筋刈（刈払率60%以下）	混生	中	ー
下 刈	阿寺	1037い	4.27	4.27	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	14.2	34	0.4	12	46	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
下 刈	阿寺	1037は	0.41	0.41	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	14.2	34	0.6	18	52	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	ー
計			21.46	19.61													

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	除伐木量	傾斜	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				
除伐2類	阿寺	1029と	1.10	1.10	契約日翌日	～	11月30日	人力・機械併用	24.2	58	0.6	18	76	中	急	ー
除伐2類	阿寺	1030ち	2.13	2.13	契約日翌日	～	11月30日	人力・機械併用	24.2	58	0.4	12	70	中	急	ー
計			3.23	3.23												

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	散布本数(千本)	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)				
忌避剤	阿寺	1012い	3.91	2.72	9月1日	～	11月30日	人力	14.8	36	0.2	6	42	6.0	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1012は	0.26	0.26	9月1日	～	11月30日	人力	15.2	36	0.2	6	42	0.6	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1022ろ	4.23	4.23	9月1日	～	11月30日	人力	20.0	48	0.8	24	72	9.3	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1029い	3.84	3.53	9月1日	～	11月30日	人力	24.8	60	0.2	6	66	7.8	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1031い	1.63	1.63	9月1日	～	11月30日	人力	23.2	56	1.2	36	92	3.6	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1035い	4.54	4.19	9月1日	～	11月30日	人力	16.2	39	1.6	48	87	9.2	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1036い	3.27	2.27	9月1日	～	11月30日	人力	16.8	40	1.4	42	82	5.0	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1037い	4.27	4.27	9月1日	～	11月30日	人力	14.2	34	0.4	12	46	9.4	－	ジラム水和剤
忌避剤	阿寺	1037は	0.41	0.41	9月1日	～	11月30日	人力	14.2	34	0.6	18	52	1.0	－	ジラム水和剤
計			26.36	23.51												